

Comune di Ragusa

In data 6/11/2009, come stabilito, si è proceduto alla riapertura della seduta di gara per l'appalto dei lavori di completamento del Foro Boario per la ripetizione delle operazioni di sorteggio delle offerte delle imprese ammesse, a seguito della quale è rimasto invariato l'esito delle operazioni di aggiudicazione svoltesi in data 12 ottobre 2009 che ha individuato la ditta Agosta Costruzioni srl quale prima estratta e aggiudicataria provvisoria e la ditta PAM srl quale seconda estratta.

Ragusa li, 13 novembre 2009

Il Dirigente

Dott. G. Mirabelli